

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成23年9月8日

工事場所	美郷町野中宇下明子地内他	工事名称	水道未普及地域解消事業 六郷東部地区簡易水道 第1工区新設工事	工事種別	水道施設工事・一般土木工事	工事概要	配水管L=834.2m 水道橋設置L=6.54m 給水管布設N=20箇所	着工時期	平成23年9月9日	入札契約方式	一般競争入札
								完成時期	平成24年3月9日		

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等									
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果等						
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	格付A又はB保有	水道施設工事の格付A保有、一般土木工事の格付B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	士配置予定技術者の資格 1級土木施工管理技師		給水装置工事事業者の有資格	入札	見積	年月日	平成23年9月7日	予定価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)
1	大和・フジヤ特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25,400,000	落札			
2	はりま・細井特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26,000,000				
3	マルコ・福田・坂本水道特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26,300,000				
4	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26,100,000				

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成24年2月24日		
完成時期	平成24年3月26日		
変更後契約額	変更無し		
契約変更理由	積雪により、2次復旧工等について工事期限まで完成できない為、工期を平成24年3月26日まで延期する。		