

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成23年9月8日

工事場所	美郷町野中宇下村地内	工事名称	水道未普及地域解消事業 六郷東部地区簡易水道第2工区新設工事	工事種別	水道施設工事・一般土木工事	工事概要	配水管L=676m 給水管布設N=2箇所	着工時期 完成時期	平成23年9月9日 平成24年3月9日	入札契約 方式	一般競争入札																														
整理番号	入札参加要件等の状況										入札結果等																														
	入札参加資格確認申請者					入札参加要件充足状況										入札（見積徴取）年月日		平成23年9月7日																							
	商号・名称  主たる営業所所在地 (美郷町)					施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	水道施設工事の格付A保有、一般土木工事の格付A又はB又はC保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 1級土木施工管理技士	給水装置工事事業者の有資格							入札参加資格の有無		入札（見積徴取）年月日		平成23年9月7日																
																					入札参加	初入札（随契見積）		再入札																	
																						入札・見積金額 (消費税抜き) (円)	摘要	入札金額 (消費税抜き) (円)		摘要	低入札価格 調査対象者														
																					予定価格(円) a																		13,872,600		
																					うち消費税額(円) b																		660,600		
																					入札比較価格(円) a-b																		13,212,000		
	請負決定額(落札価格×1.05)(円)																		13,650,000																						
低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)																		-																							
1	大和・フジヤ特定建設工事共同企業体																		○	○	○	辞退																			
2	はりま・細井特定建設工事共同企業体																			○	○	○	13,000,000	落札																	
3	マルコ・福田・坂本水道特定建設工事共同企業体																			○	○	○	13,300,000																		
4	(株)沢野建設																			○	○	○	13,230,000																		
変更契約等		変更契約 1										変更契約					変更契約																								
変更契約締結日		平成24年2月24日																																							
完成時期		平成24年3月26日																																							
変更後契約額		変更無し																																							
契約変更理由		積雪により、2次復旧工等について工事期限まで完成できない為、工期を平成24年3月26日まで延期する。																																							