

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成23年10月27日

工事 場所	美郷町六郷字 作山13番地3 六郷中学校	工事 名称	平成23年度統合中学校 施設整備事業附帯工事 (既存校舎統合改修)	工事 種別	建築一式	工事 概要	既存校舎改修一式										着工時期 完成時期	平成23年10月28日		平成24年3月15日	入札契約 方式	一般競争入札		
整理 番号	入札参加要件等の状況														入札結果等									
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況										入 札 参 加 資 格 の 有 無	入札（見積徴取）年月日		平成23年10月26日						
商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付A・B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 一級若しくは二級建築 施工管理技士											入札（見積徴取）年月日	平成23年10月26日			
															予定価格(円) a						うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
																入 札 参 加	初入札（随契見積）		再入札		低入札価格 調査対象者			
																	入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)	摘要				
1	(株)小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○								○	○	35,700,000	落札			
2	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○								○	○	36,000,000				
3	シブヤ建設工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○								○	○	36,500,000				
4	林工務店(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○								○	○	36,200,000				
5	(株)さいとう建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○								○	○	36,800,000				
変更契約等		変更契約 1										変更契約					変更契約							
変更契約締結日		平成24年1月19日																						
完成時期		変更無し																						
変更後契約額		¥46,059,300-																						
契約変更理由		統合により1クラスあたりの人数が増加することにより、第二理科室及び被服室での授業に支障をきたすため、授業用台の増設工事を行いたい。加えて既存校舎の各種不具合部部の改修を行いたい。																						