

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成24年6月7日

工事場所	美郷町土崎字 上野乙 地内	工事名称	なかよし園冷房設備 工事	工事種別	管	工事概要	冷房設備工事一式	着工時期	平成24年6月8日	入札契約 方式	一般競争入札
								完成時期	平成24年7月20日		

整理 番号	入札参加要件等の状況											入札結果等										
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加 資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果等							
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町・ 大仙市)	施行令第 167条の 4に該当無	入札参加 資格審査 申請書受理	管 工事の 格付A保有	対応工 種の建 設業の 許可あり	経営事 項審査 を受け ている	指名停 止を受け ている	民事再 生手続 開始の 申立等 なし	配置予 定技術 者の資 格 1級若 しくは 2級管 工事施 工管理 技士							平成24年6月6日	予定価格(円) a	うち消費 税額(円) b	入札比較 価格(円) a-b	請負決定 額(落札 価格×1.05)(円)	低入札調 査基準 価格(消費 税抜き)(円)-
1	(資)フジヤアクアテック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7,960,000	落札				
2	大曲施設工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,000,000					
3	(株)富士開発機工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,150,000					
4	(株)朝日水道工業所	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,080,000					
5	(株)アクサム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,190,000					

変更契約等	変更契約 1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成24年7月10日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥8,247,750-		
契約変更理由	スリムダクト延長の減及びメタルモール等の減などによる。		