

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成24年6月21日

工事場所	仙北郡美郷町六郷字安楽寺122番地	工事名称	公共施設再編事業 美郷町学友館屋上 防水改修工事	工事種別	建築一式及び 防水	工事概要	アスファルト防水A=541㎡ 立ち上がりA=145㎡ 笠木取替 N=一式	着工時期	平成24年6月22日	入札契約 方式	一般競争入札
完成時期	平成24年8月31日										

整理 番号	入札参加要件等の状況														入札結果等								
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況											入札（見積徴取）年月日		平成24年6月20日						
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付A・B・C保有	対応工種（建築一式・防水）の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 一級若しくは二級建築 士又は一級若しくは二級 建築施工管理技士								入札参加資格の有無	入札比較価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)-
1	(株)小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	8,000,000					
2	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	7,800,000					
3	シブヤ建設工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	6,497,000					
4	林工務店(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	4,800,000	落札				

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成24年7月25日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥5,346,600-		
契約変更理由	笠木下地処理の変更による		