美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 26 号	公表日	平成24年6月21日	工事番号	第 48 号

工事場所	美郷町金沢字下舘124	工事名称	道の駅雁の里せんなん産地形成促進施設屋根塗装補修工事	工事概要	シングル葺屋根A=265.6㎡ 横葺屋根A=137.1㎡	着工時期 完成時期	平成24年6月22日 平成24年8月31日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯

1. 指名理由

地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、
工事内容から　塗装　に届け出のある県格付け　A級B級
の町内業者を指名する。

2. 指名(随意契約見積徴収)業者

商号及び名称	所在地	備考
田口塗装工業㈱美郷支店	秋田県仙北郡美郷町六郷東根字雀柳１１３番地２	
小野寺塗装	秋田県仙北郡美郷町六郷東根字上荒川１０１番地	
根岸塗装	秋田県仙北郡美郷町六郷字赤城９番地２	

入札結果等

入札(見積徴収)年月日		平成24年6月20日
予定価格	a	2,489,550
うち消費税の額	b	118,550
入札比較価格	a-b	2,371,000
調査基準価格	c	-
cの100/105相当額		-
請負決定額(落札価格×1.05)		2,278,500
契約年月日		平成24年6月21日

入札金額(消費税抜き)			
第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
2,220,000			
2,170,000	落札		
2,210,000			

変更契約等

	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成24年7月26日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥2,452,800-		
契約変更理由	現場精査により著しい劣化が見られる破風部分の塗装工事追加のため		