美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 32 号	公表日	平成24年6月21日	工事番号	第 14 号

工事場所	仙北郡美郷町金沢字鞍掛　地内	工事名称	町単独事業 中関・鞍掛線舗装補修工事	工事概要	L=100.0m W=4.0/4.6m	着工時期 完成時期	平成24年6月22日 平成24年7月27日	入札契約方式	指名競争入札

（単位：円）

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成24年6月20日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から　舗装　に届け出のある県格付け　A級B級の町内業者を指名する。	予定価格 a	1,975,050
	うち消費税の額 b	94,050
	入札比較価格 a−b	1,881,000
	調査基準価格 c	−
	cの100/105相当額	−
	請負決定額(落札価格×1.05)	1,874,250
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成24年6月21日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈱小田島工務店	秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島４６番地５		1,785,000	落札		
大和建設㈱	秋田県仙北郡美郷町六郷字古館１５０番地		1,805,000			
はりま建設㈱	秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８９番地の１		1,880,000			
木村建設㈱	秋田県仙北郡美郷町金沢西根字南本田１５０番地の１		1,850,000			
㈱沢野建設	秋田県仙北郡美郷町金沢東根字南外川原１２６番地		1,870,000			
シブヤ建設工業㈱	秋田県仙北郡美郷町金沢西根字北本田２４３番地		1,830,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日	平成24年7月20日		
	完成時期	変更なし		
	変更後契約額	¥2,121,000−		
	契約変更理由	軟弱地盤による工法変更により、下層路盤工 A=347㎡の増とする。		