

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成24年7月13日

工事 場所	仙北郡美郷町 飯詰字糠沢地内	工事 名称	社会資本整備総合交付金事業 米ノ口・老形線舗装補修工事	工事 種別	舗装	工事 概要	L=295m W=9.0m	着工時期 完成時期	平成24年7月14日 平成24年9月10日	入札契約 方式	一般競争入札
----------	-------------------	----------	--------------------------------	----------	----	----------	------------------	--------------	--------------------------	------------	--------

整理 番号	入札参加要件等の状況														入札結果等									
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況												入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成24年7月11日						
商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	特定建設業許可を受けている	工設機械施工士又は1級若しくは2級土木施工士	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級舗装施工管理技術者							入札参加	初入札（随契見積）	再入札		低入札価格 調査対象者		
																		入札・見積金額 (消費税抜き) (円)	摘要	入札金額 (消費税抜き) (円)	摘要			
1	大和建设株式会社	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	19,200,000				
2	はりま建設株式会社	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	19,000,000				
3	木村建設株式会社	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	18,600,000	落札			
4	株式会社沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	18,800,000				

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成24年8月31日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥19,600,350-		
契約変更理由	区画線工の延長増による		