公表番号	第　62　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　　平成24年11月16日

工事場所	美郷町土崎字上野乙　地内	工事名称	千屋小学校外構工事	工事種別	舗装	工事概要	土工V=807m3 舗装工A=1722㎡ ｵｰﾊﾞｰﾚｲA=1950㎡	着工時期 完成時期	平成24年11月17日 平成25年3月28日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																入札結果等					
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況														入札参加資格の有無	入札参加	初入札（随契見積）		再入札		備考
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町）	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級建設機械施工技士又は1級若しくは2級土木施工管理技士									入札・見積金額（消費税抜き）（円）	摘要	入札金額（消費税抜き）（円）	摘要	
1	大和建設㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	13,350,000				
2	はりま建設㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	13,000,000	落札			
3	木村建設㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	13,200,000				
4	㈱沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	13,300,000				

入札結果等	
入札（見積徴取）年月日	平成24年11月14日
予定価格（円） a	13,941,900
うち消費税額（円） b	663,900
入札比較価格（円） a-b	13,278,000
請負決定額（落札価格×1.05）（円）	13,650,000
低入札調査基準価格（消費税抜き）（円）	-

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成25年3月15日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥15,743,700-		
契約変更理由	第２音楽室油配管の防護のため落雪防護工を追加。豪雪による施工条件の著しい悪化のため除排雪（共通仮設）を追加。		