

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成25年7月8日

工事場所	美郷町土崎字上野乙 地内	工事名称	千畑小学校屋外教育環境整備工事	工事種別	土木一式	工事概要	土工 V=1,991m ³ トラック舗装工 A=2901.8m ² 芝舗装工 A=4,706m ² 暗渠排水管工 L=516.5m 他	着工時期 完成時期	平成25年7月9日 平成25年10月31日	入札契約方式	一般競争入札
------	--------------	------	-----------------	------	------	------	---	--------------	--------------------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等										
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成25年7月3日							
	商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	機械施工技術士又は1級若しくは2級土木施工管理技士	配置予定技術者の資格1級又は2級土木施工管理技士		公共料金の未納がないこと						入札参加	初入札（随契見積）	再入札	
																		入札・見積金額(消費税抜き)(円)	摘要	入札金額(消費税抜き)(円)	摘要	
1	(株)小貫建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	28,030,000			
2	鶴谷産業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	27,100,000			
3	(有)高階建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	26,900,000	落札		
4	(有)細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	27,000,000			
5	(株)マルコ産業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	27,160,000			
6	福田建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	27,500,000			

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成25年10月21日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥29,657,250-		
契約変更理由	グラウンド表層工の混合土割合変更		