美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 32 号	公表日	平成25年7月11日	工事番号	第 33 号

工事場所	仙北郡美郷町土崎字上野乙　地内	工事名称	北除雪センター外壁改修塗装工事	工事概要	仮設工事　N=1式 外壁改修工事　N=1式 塗装工事　N=1式	着工時期 完成時期	平成25年7月12日 平成25年9月30日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業　者　選　定　経　緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成25年7月10日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から　塗装　に届け出のある県格付け　A・B級 の町内及び大仙市内業者を指名する。	予定価格　a	4,656,750
	うち消費税の額　b	221,750
	入札比較価格　a−b	4,435,000
	調査基準価格　c	−
	cの100/105相当額	−
	請負決定額(落札価格×1.05)	4,609,500
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成25年7月11日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈲戸嶋塗装工業	秋田県大仙市鑓見内字七曲３２番地		4,450,000			
田口塗装工業㈱　美郷支店	秋田県仙北郡美郷町六郷東根字雀柳１１３番地２		4,429,000			
小野寺塗装	秋田県仙北郡美郷町六郷東根字上荒川１０１番地		4,390,000	落札		

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日	平成25年9月2日		
	完成時期	変更なし		
	変更後契約額	¥4,644,150−		
	契約変更理由	三方枠、ｼｬｯﾀｰﾚｰﾙ、防火用施設看板の取替設置修繕に係る費用の増額。		