

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成25年7月18日

工事場所	美郷町土崎字上野乙 地先	工事名称	千畑中央地区簡易水道配水管布設工事 (第1工区)	工事種別	水道施設	工事概要	配水管布設工 L=928.5m 減圧弁設置工 N=1箇所 消火栓設置工 新規N=3基 移設N=3基 給水管布設工 N=27件	着工時期 完成時期	平成25年7月19日 平成25年12月25日	入札契約方式	一般競争入札
------	--------------	------	--------------------------	------	------	------	---	--------------	---------------------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況													入札結果等				
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況										入札 (見積徴取) 年月日		平成25年7月17日		
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	水道施設工事・一般土木工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	士配置予定技術者の資格 1級土木施工管理技	美郷町指定給水工事業業者	過去の地方公共団体との水道施設工事契約実	公共料金の未納がないこと	入札参加資格の有無	入札参加	初入札 (随契見積)	再入札	備考
1	沢野・シブヤ・坂本特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35,800,000			
2	はりま・細井・木村特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35,500,000	落札		
3	大和・小田島・フジヤ特定建設工事共同企業体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	36,000,000			

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成25年12月6日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥41,392,050-		
契約変更理由	配水管延長L=96.3m、路盤工不陸整正増A=2050㎡、残土運搬増A=290㎡、L=1.5km		