

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成25年7月18日

工事場所	美郷町土崎字上野乙1番地178	工事名称	美郷町北学校給食センター空調配管改修工事	工事種別	管	工事概要	配管工事 電気工事 L=112m 撤去工事 N=1式 防雪屋工事 N=1式	着工時期	平成25年7月19日	入札契約方式	一般競争入札
								完成時期	平成25年9月13日		

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等											
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果								
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町及び大仙市内)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	管工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級管工事施工管理技士	公共料金の未納がないこと							平成25年7月17日	予定価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
1	(有)坂本水道工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11,270,000					
2	(資)フジヤアクアテック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11,150,000	落札				
3	(株)朝日水道工業所	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11,300,000					
4	大曲施設工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11,220,000					
5	(株)富士開発機工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11,360,000					

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成25年8月30日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥11,375,700-		
契約変更理由	稼働していない不要な室外機があったため関連工事を減。		