

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成25年8月29日

工事場所	美郷町鏝田字馬町 地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 畑屋高野・鏝田馬町線改良舗装工事	工事種別	舗装	工事概要	舗装工 L=642.65m W=5.5m(7.5m)	着工時期	平成25年8月30日	完成時期	平成25年12月13日	入札契約方式	一般競争入札
------	-------------	------	--------------------------------	------	----	------	-------------------------------	------	------------	------	-------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等									
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札 (見積徴取) 年月日		平成25年8月28日							
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	は装工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	工管理技術士	配置予定技術者の資格	設置機械施工技術者又は1級若しくは2級土木施工管理技術者	配置予定技術者の資格	2級以上の舗装施工管理技術者	公共料金の未納がないこと	入札参加資格の有無	入札比較価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
1	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35,500,000					
2	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	34,800,000	落札				
3	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35,600,000					
4	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35,200,000					

変更契約等	変更契約 1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成25年12月2日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥37,986,900-		
契約変更理由	現場精査のほか、置換及び下層路盤材等のRC=40について、使用予定量の確保が困難なことから、置換材は土砂利を使用承認。下層路盤材等はC-40へ変更、道路土工、出入口及び付帯工の増工、置換及び取付道路工の減工するものとする。		