

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成25年10月10日

工事場所	美郷町千屋字 上村 地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 竹原・内村線改良舗装工事	工事種別	土木一式	工事概要	L=240.35m W=7.0/8.0m	着工時期 完成時期	平成25年10月11日 平成26年3月25日	入札契約方式	一般競争入札
------	-----------------	------	----------------------------	------	------	------	-------------------------	--------------	---------------------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等									
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況									入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果等						
	商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置機械施工技術士又は1級若しくは2級土木施工管理技術士	配置予定技術者の資格1級若しくは2級土木		公共料金の未納がないこと	入札	見積徴取	平成25年10月9日	予定価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.05)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
1	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29,000,000					
2	(株)小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29,650,000					
3	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	28,900,000					
4	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29,200,000					
5	シブヤ建設工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29,500,000					
6	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	28,600,000	落札				

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成26年2月10日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥33,806,850-		
契約変更理由	勾配可変側溝の延長増に伴う排水溝、横断暗渠工、道路土工等の増		