美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 80 号	公表日	平成25年10月31日	工事番号	第 23 号

工事場所	美郷町内全域(5カ所)	工事名称	大型観光看板設置工事	工事概要	盤面:W2400mm×H1200～1850mm 設置場所 5カ所	着工時期 完成時期	平成25年11月1日 平成25年12月20日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等		
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日		平成25年10月30日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 看板(ﾊﾟﾈﾙ・ｻｲﾝ等) に届け出のある県格付け なし の町内及び大仙市内業者を指名する。	予定価格	a	4,070,850
	うち消費税の額	b	193,850
	入札比較価格	a-b	3,877,000
	調査基準価格	c	-
	cの100/105相当額		-
	請負決定額(落札価格×1.05)		1,732,500
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日		平成25年10月31日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈲グラフィックコミュニケーション	秋田県仙北郡美郷町土崎字上野７０番地		2,370,000			
㈱販促	秋田県大仙市大曲福見町７番６７号の１６		2,500,000			
㈲ビッグアート	秋田県大仙市花館上町５番３７号		2,370,000			
㈱アド・スタッフ	秋田県大仙市戸蒔字谷地中１６番地３		1,650,000	落札		
石松看板工房	秋田県大仙市大曲須和町１丁目１番４号		2,460,000			
六郷サイン	秋田県仙北郡美郷町六郷字小婦気１２９番地		3,000,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日	平成25年12月6日		
	完成時期	変更なし		
	変更後契約額	¥1,807,050-		
	契約変更理由	看板を片面式から両面式に仕様変更による増		