

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成26年7月18日

工事場所	仙北郡美郷町 金沢西根字糠 刈 地内	工事名称	南運動公園健康広場 整備工事	工事種別	土木一式工事	工事概要	土工 N=1式 排水構造物工 N= 1 式 地盤改良工 路床土置換 RC-40 t=50cm 駐車場舗装工 A=1,810㎡ 他	着工時期 完成時期	平成26年7月19日 平成26年10月31日	入札契約 方式	一般競争入札
------	--------------------------	------	-------------------	------	--------	------	---	--------------	---------------------------	------------	--------

整理 番号	入札参加要件等の状況											入札結果等											
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入 札 参 加 資 格 の 有 無	入札（見積徴取）年月日		入札結果等								
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	一般土木工事の格付B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格一級若しくは二級土木施工管理技士又は一級若しくは二級土木施設管理技士	公共料金の未納がないこと							平成26年7月16日	予定価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.08)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)
1	(株)小貫建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	23,340,000					
2	鶴谷産業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22,920,000	落札				
3	(有)高階建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	23,500,000					
4	(有)細井技研工業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	23,250,000					
5	(株)マルコ産業	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	23,200,000					
6	福田建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	23,000,000					

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成26年10月15日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥24,871,320-		
契約変更理由	精査により増工、減工（地盤改良工、側溝工、縁石工、芝生舗装工 減工、区画線工、撤去工 増工）		