

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成26年7月24日

工事場所	仙北郡美郷町 金沢字元東根 地内	工事名称	町単独事業 元東 根・山守屋敷線舗装 補修工事	工事種別	舗装工事	工事概要	舗装補修工事 L=300.0m W=5.0m	着工時期	平成26年7月25日	入札契約 方式	一般競争入札
								完成時期	平成26年9月25日		

整理 番号	入札参加要件等の状況													入札結果等													
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況										入札（見積徴取）年月日		平成26年7月23日											
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A・B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	工管理技師	設置機械施工技師又は一級若しくは二級土木建設技師	配置予定技術者の資格	配置予定技術者の資格	公共料金の未納がないこと	入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成26年7月23日									
																入札参加資格の有無	入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日	入札（見積徴取）年月日	入札（見積徴取）年月日	入札（見積徴取）年月日						
																入札（見積徴取）年月日	平成26年7月23日	予定価格(円) a	5,432,400	うち消費税額(円) b	402,400	入札比較価格(円) a-b	5,030,000	請負決定額(落札価格×1.08)(円)	5,389,200	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	-
																初入札（随契見積）	再入札	備考									
																入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)	摘要								

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成26年9月16日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥5,688,360-		
契約変更理由	精査により増工（取壊工、舗装工 増工）		