# 美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

| 公表番号 | 第 103 号 | 公表日 | 平成26年10月23日 | 工事番号 | 第 98 号 |
|---|---|---|---|---|---|

| 工事場所 | 美郷町土崎字南林腰 地内 | 工事名称 | 町単独事業 南林腰土崎林線改良舗装工事 | 工事概要 | 改良舗装工事<br>L=98.40m<br>W=4.0m/5.0m | 着工時期<br>完成時期 | 平成26年10月24日<br>平成26年12月15日 | 入札契約方式 | 指名競争入札 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(単位:円)

| 業者選定経緯 | 入札結果等 | |
|---|---|---|
| 1. 指名理由 | 入札(見積徴収)年月日 | 平成26年10月22日 |
| 地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 土木一式工事 に届け出のある県格付け C級 の町内業者を指名する。 | 予定価格 a | 3,348,000 |
| | うち消費税の額 b | 248,000 |
| | 入札比較価格 a-b | 3,100,000 |
| | 調査基準価格 c | - |
| | cの100/108相当額 | - |
| | 請負決定額(落札価格×1.08) | 3,294,000 |
| 2. 指名(随意契約見積徴収)業者 | 契約年月日 | 平成26年10月23日 |

| 商号及び名称 | 所在地 | 備考 | 入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額) | 摘要 | 再入札 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈱佐藤土工 | 秋田県仙北郡美郷町天神堂字木原８６番地 | | 3,080,000 | | | |
| ㈲カントリーガーデン | 秋田県仙北郡美郷町本堂城回字新谷尻２０２番地３ | | 3,070,000 | | | |
| ㈲高橋建業 | 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字鎧ケ崎９８番地の６ | | 3,070,000 | | | |
| 藤原建設 | 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字下田の尻５２番地 | | 3,090,000 | | | |
| ㈲高橋造園土木 | 秋田県仙北郡美郷町六郷字熊野２２６番地１ | | 3,100,000 | | | |
| ㈱企業さきがけ | 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字西の沢１１番地 | | 3,080,000 | | | |
| ㈲高詮建設 | 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙１番地の２６ | | 3,085,000 | | | |
| ㈱田澤工務店 | 秋田県仙北郡美郷町千屋字上内村２４４番地 | | 3,050,000 | 落札 | | |
| 畠山建設 | 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字上関田１７２番地２ | | 3,060,000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 変更契約等 | | 変更契約1 | 変更契約 | 変更契約 |
|---|---|---|---|---|
| | 変更契約締結日 | | | |
| | 完成時期 | | | |
| | 変更後契約額 | | | |
| | 契約変更理由 | | | |