美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 105 号	公表日	平成26年10月30日	工事番号	第 91 号

工事場所	仙北郡美郷町南町字北広田　地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業　下佐野・石名館線舗装補修工事	工事概要	舗装補修工事 L=220m W=4.6m/5.6m	着工時期 完成時期	平成26年10月31日 平成26年12月15日	入札契約方式	指名競争入札

（単位：円）

業　者　選　定　経　緯

1. 指名理由

地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、
工事内容から　舗装工事　に届け出のある県格付け　B級
の町内業者を指名する。

2. 指名(随意契約見積徴収)業者

商号及び名称	所在地	備考
㈱小貫建設	秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺１４８番地５	
㈱小田島工務店	秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島４６番地５	
シブヤ建設工業㈱	秋田県仙北郡美郷町金沢西根字北本田２４３番地	

入札結果等

入札(見積徴収)年月日		平成26年10月29日
予定価格	a	4,773,600
うち消費税の額	b	353,600
入札比較価格	a−b	4,420,000
調査基準価格	c	−
cの100/108相当額		−
請負決定額(落札価格×1.08)		4,698,000
契約年月日		平成26年10月30日

入札金額(消費税抜き)			
第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
4,380,000			
4,350,000	落札		
4,400,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日	平成26年12月6日		
	完成時期	変更なし		
	変更後契約額	¥4,559,760−		
	契約変更理由	現地精査により減工(施工延長 −5m、舗装工・区画線工の減)		