

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成26年10月14日

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|------|--------------------|------|------|------|--------------------------|------|-------------|--------|--------|
| 工事場所 | 美郷町金沢東根字仏沢210-1 | 工事名称 | 千畑温泉サン・アール照明LED化工事 | 工事種別 | 電気工事 | 工事概要 | 照明器具交換工 1式 照明器具撤去工 1式 | 着工時期 | 平成26年10月15日 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| | | | | | | | | 完成時期 | 平成27年3月25日 | | |

| 整理番号 | 入札参加要件等の状況 | | | | | | | | | | | 入札結果等 | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------------|---------------------------------------|--------------|-----------|-------------|---|------|---|---|------------|-----------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | 入札参加資格確認申請者 | | | 入札参加要件充足状況 | | | | | | | | 入札参加資格の有無 | 入札（見積徴取）年月日 | | 入札結果 | | | | | | | | |
| | 商号・名称 | 主たる営業所所在地(美郷町) | 施行令第167条の4に該当無 | 入札参加資格審査申請書受理 | 電気工事の格付A・B保有 | 対応工種の建設業の許可あり | 経営事項審査を受けている | 指名停止を受けていない | 民事再生手続開始の申立等なし | 配置予定技術者の資格 電気工事施工管理技士 一級若しくは二級電 | 公共料金の未納がないこと | | | | | | | 平成26年10月8日 | 予定価格(円) a | うち消費税額(円) b | 入札比較価格(円) a-b | 請負決定額(落札価格×1.08)(円) | 低入札調査基準価格(消費税抜き)(円) |
| 1 | (有)加藤電気工事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12,735,000 | | | | | |
| 2 | (有)高照電設防災工業 六郷営業所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12,630,000 | | | | | |
| 3 | (株)日仙電機 美郷営業所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12,330,000 | 落札 | | | | |
| 4 | (有)夕力電アキタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12,750,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---------|-----------------------|------|------|
| 変更契約等 | 変更契約1 | 変更契約 | 変更契約 |
| 変更契約締結日 | 平成26年12月5日 | | |
| 完成時期 | 平成27年3月25日 | | |
| 変更後契約額 | ¥15,305,760- | | |
| 契約変更理由 | 照明器具機種及び数量の変更、天井補修工の増 | | |