

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成27年11月5日

工事場所	美郷町金沢東根字湯ノ沢地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 竹原・内村線改良舗装工事	工事種別	土木一式工事	工事概要	改良舗装工 L=255.0m	着工時期	平成27年11月6日	入札契約方式	一般競争入札
完成時期	平成28年3月25日										

整理番号	入札参加要件等の状況													入札結果等					
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況											入札（見積徴取）年月日		平成27年11月4日			
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町内)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設備機械施工技術士	配置予定技術者の資格 一級若しくは二級土木建設管理技術者	配置予定技術者の資格 一級若しくは二級舗装施工管理技術者	公共料金の未納がないこと	入札参加資格の有無	入札参加	初入札（随契見積）	再入札		備考
														入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)	摘要		
1	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35,200,000				
2	(株)小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35,350,000				
3	シブヤ建設工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35,650,000				
4	木村建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35,500,000				
5	(株)小貫建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35,600,000				
6	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35,000,000	落札			
7	(株)沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35,300,000				

変更契約等	変更契約 1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成28年3月16日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥39,511,800-		
契約変更理由	現地精査による舗装工、道路土工等の増。		