美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 72 号	公表日	平成27年11月16日	工事番号	第 27 号

工事場所	美郷町学友館　美郷町六郷字安楽寺122番地	工事名称	美郷町学友館簡易水道引込接続工事	工事概要	簡易水道引込接続工 L=160m ポリエチレン管 Φ40	着工時期 完成時期	平成27年11月17日 平成28年3月25日	入札契約方式	指名競争入札

（単位：円）

業　者　選　定　経　緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成27年11月11日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から　　管工事　　に届け出のある県格付け　　A・B級 の町内業者を指名する。	予定価格　a	3,024,000
	うち消費税の額　b	224,000
	入札比較価格　a−b	2,800,000
	調査基準価格　c	−
	cの100/108相当額	−
	請負決定額(落札価格×1.08)	3,024,000
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成27年11月16日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
（資）フジヤアクアテック	秋田県仙北郡美郷町六郷字宝門清水７２番地４		2,870,000		2,800,000	落札
㈲坂本水道工業	秋田県仙北郡美郷町金沢字長岡森１５５番地３		2,900,000		2,840,000	
㈲細井技研工業	秋田県仙北郡美郷町金沢東根字蛭川１１番地		2,920,000		2,820,000	

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日	平成28年2月26日		
	完成時期	変更なし		
	変更後契約額	¥3,132,000−		
	契約変更理由	現地精査による簡易水道工の減、減圧弁の設置増、園路復旧工の増。		