

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成28年1月8日

| 工事場所 | 美郷町六郷字作山 地内 | 工事名称 | 社会資本整備総合交付金事業 作山・南明田地線歩道整備工事 | 工事種別 | 土木一式工事 | 工事概要 | 歩道整備工 L=170.0m | 着工時期 完成時期 | 平成28年1月9日 平成28年3月25日 | 入札契約方式 | 一般競争入札 | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|--|-------------|--|--|-----------|---------------|-----------------------|----|----|
| 整理番号 | 入札参加要件等の状況 | | | | | | | | | | 入札結果等 | | | | | | | | | |
| | 入札参加資格確認申請者 | | | | 入札参加要件充足状況 | | | | | | 入札参加資格の有無 | | 入札（見積徴取）年月日 | | | 平成28年1月6日 | | | | |
| 商号・名称 | 主たる営業所所在地 (美郷町内) | 施行令第167条の4に該当無 | 入札参加資格審査申請書受理 | 一般土木工事の格付B保有 | 対応工種の建設業の許可あり | 経営事項審査を受けている | 指名停止を受けていない | 民事再生手続開始の申立等なし | 工管理技士 | 設備機械施工技士又は一級若しくは二級土木施設配置予定技術者の資格 | 公共料金の未納がないこと | | | | | | 入札比較価格(円) a-b | 再入札 | | 備考 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 入札・見積金額 (消費税抜き)(円) | 摘要 | |
| 1 | (有)細井技研工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | 23,200,000 | | | |
| 2 | (有)高階建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | 23,300,000 | | | |
| 3 | 鶴谷産業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | 23,200,000 | | | |
| 4 | 福田建設(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | 23,150,000 | | | |
| 5 | (株)マルコ産業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | 22,950,000 | 落札 | | |
| 変更契約等 | | 変更契約1 | | | | 変更契約 | | | | 変更契約 | | | | | | | | | | |
| 変更契約締結日 | | 平成28年3月15日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 完成時期 | | 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更後契約額 | | ¥24,944,760- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約変更理由 | | 路外盛土、既存集水柵嵩上げ工の増。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |