公表番号	第　23　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　平成28年5月26日

工事場所	仙北郡美郷町飯詰地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 都野・東君堂線舗装補修工事	工事種別	舗装	工事概要	舗装補修　L＝300m	着工時期 完成時期	平成28年5月27日 平成28年8月5日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																入札参加資格の有無	入札結果等					
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況															入札（見積徴取）年月日		平成28年5月25日			
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町内）	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付　A級保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格　機械施工技士1級若しくは2級建設管理技士若しくは2級土木施工技士又は1級	公共料金の未納が無いこと							予定価格（円）a		10,076,400			
																		うち消費税額（円）b		746,400			
																		入札比較価格（円）a-b		9,330,000			
																		請負決定額（落札価格×1.08）（円）		9,882,000			
																		低入札調査基準価格（消費税抜き）（円）		－			
																		入札参加	初入札（随契見積） 入札・見積金額（消費税抜き）（円）	摘要	再入札 入札金額（消費税抜き）（円）	摘要	備考
1	**大和建設㈱**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	9,250,000				
2	**はりま建設㈱**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	9,370,000				
3	**沢野建設㈱**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	9,350,000				
4	**木村建設㈱**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	9,150,000	落札			

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成28年7月7日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥9,997,560-		
契約変更理由	現場精査により、As殻運搬処理、区画線工の増		