公表番号	第　26　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　　平成28年5月27日

工事場所	美郷町本堂城回字馬場地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業 本堂城回１号線舗装補修工事	工事種別	舗装	工事概要	舗装補修　Ｌ＝350m	着工時期 完成時期	平成28年5月28日 平成28年8月5日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																	入札結果等					
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況															入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成28年5月25日		
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町内）	施行令第１６７条の４に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付　Ａ級　保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格　１級若しくは２級建設機械施工技士又は１級若しくは２級土木施工管理技士	公共料金の未納が無いこと								予定価格（円）a		10,098,000		
																			うち消費税額（円）b		748,000		
																			入札比較価格（円）a-b		9,350,000		
																			請負決定額（落札価格×1.08）（円）		9,720,000		
																			低入札調査基準価格（消費税抜き）（円）		－		
																			入札参加	初入札（随契見積）		再入札		備考
																				入札・見積金額（消費税抜き）（円）	摘要	入札金額（消費税抜き）（円）	摘要	
1	**大和建設㈱**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	9,100,000				
2	**はりま建設㈱**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	9,000,000	落札			
3	**沢野建設㈱**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	9,200,000				
4	**木村建設㈱**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	9,130,000				

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成28年7月15日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥10,332,360-		
契約変更理由	現場精査によるアスファルト舗装工の増		