公表番号	第　28　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　平成28年6月2日

工事場所	美郷町浪花字小金清水地内	工事名称	ふれあいの森整備事業 黄金清水の森整備工事	工事種別	造園	工事概要	歩道整備　L=30m	着工時期 完成時期	平成28年6月3日 平成28年8月31日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																入札結果等						
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況														入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日			平成28年6月1日		
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町内）	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	造園工事の格付　A級　保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格　施工管理技士　1級若しくは2級造園	-							予定価格（円）a			5,594,400		
																		うち消費税額（円）b			414,400		
																		入札比較価格（円）a-b			5,180,000		
																		請負決定額（落札価格×1.08）（円）			5,454,000		
																		低入札調査基準価格（消費税抜き）（円）			-		
																	入札参加	初入札（随契見積）		再入札			備考
																		入札・見積金額（消費税抜き）（円）	摘要	入札金額（消費税抜き）（円）	摘要		
1	㈲高橋造園土木	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	5,100,000				
2	むつみ造園土木㈱県南営業所	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	5,050,000	落札			

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成28年8月18日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥5,590,080-		
契約変更理由	木製階段工の内容変更、駐車場整備工から散策路工への変更による増		