公表番号	第　40　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　平成28年6月30日

工事場所	美郷町土崎字上野乙（千畑小学校）	工事名称	千畑小学校体育館屋根改修工事	工事種別	屋根	工事概要	屋根改修　A＝1,263㎡	着工時期 完成時期	平成28年7月1日 平成28年10月21日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																入札結果等					
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況													入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成28年6月29日			
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町内）	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	設定なしの格付保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級建築士又は1級若しくは2級建築施工管理技士	公共料金の未納が無いこと						予定価格（円）a		22,677,840			
																	うち消費税額（円）b		1,679,840			
																	入札比較価格（円）a-b		20,998,000			
																	請負決定額（落札価格×1.08）（円）		22,140,000			
																	低入札調査基準価格（消費税抜き）（円）		－			
																	入札参加	初入札（随契見積）		再入札		備考
																		入札・見積金額（消費税抜き）（円）	摘要	入札金額（消費税抜き）（円）	摘要	
1	**林工務店㈱**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	20,500,000	落札		
2	**シブヤ建設工業㈱**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	20,600,000			
3	**㈱小田島工務店**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	20,750,000			
4	**はりま建設㈱**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	20,550,000			

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成28年10月5日		
完成時期	変更なし		
変更後契約額	¥23,031,000-		
契約変更理由	ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ改修及び電気設備の増		