美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 51 号	公表日	平成22年9月2日	工事番号	第 104 号

工事場所	美郷町飯詰字糠渕20番地4	工事名称	プールパークみさと管理救護棟・ロッカー棟外壁改修工事	工事概要	外壁改修一式	着工時期 完成時期	平成22年9月3日 平成22年9月24日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成22年9月1日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から　建築一式工事　に届け出のある県格付け　その他 の町内業者を指名する。	予定価格 a	1,653,750
	うち消費税の額 b	78,750
	入札比較価格 a-b	1,575,000
	調査基準価格 c	－
	cの100/105相当額	－
	請負決定額(落札価格×1.05)	1,522,500
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成22年9月2日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈲鷹觜建築	秋田県仙北郡美郷町六郷東根字鎧ケ崎１２番地		辞退			
中野工務店	秋田県仙北郡美郷町金沢西根字上百目木８９番地４		1,549,000			
飯詰製材所・住宅部	秋田県仙北郡美郷町上深井字谷地中８０番地２		1,450,000	落札		
㈲坂本工務店	秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙1番地276		辞退			
㈲髙橋建築工業	秋田県仙北郡美郷町本堂城回字馬場２７１番地２		辞退			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更後契約額			
	契約変更理由			