美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 68 号	公表日	平成22年10月21日	工事番号	第 84 号

工事場所	美郷町土崎字上野乙1-4地内	工事名称	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 千屋小学校トイレ改修工事	工事概要	フラッシュバルブ N=21 タンク設備撤去 N=一式	着工時期 完成時期	平成22年10月22日 平成22年11月30日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等		
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日		平成22年10月20日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 管工事 に届け出のある県格付け その他 の町内業者を指名する。	予定価格	a	1,499,400
	うち消費税の額	b	71,400
	入札比較価格	a-b	1,428,000
	調査基準価格	c	―
	cの100/105相当額		―
	請負決定額(落札価格×1.05)		1,491,000
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日		平成22年10月21日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
伸光設備工業	秋田県仙北郡美郷町金沢西根字上糠渕１２８番地		1,460,000			
渋谷設備	秋田県仙北郡美郷町上深井字谷地中８０番地２		1,580,000			
照井水道工事店	秋田県仙北郡美郷町境田字下八百刈２７３番地		棄権			
㈲小林鉄工所	秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際１番地７		1,420,000	落札		
辻島設備	秋田県仙北郡美郷町野中字押切８９番地２		1,425,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更後契約額			
	契約変更理由			