公表番号	第　87　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　平成23年2月3日

工事場所	美郷町小荒川字中道北地内他（一丈木地区終末処理場他）	工事名称	一丈木・本堂地区農業集落排水終末処理場計装機器交換工事	工事種別	電気工事	工事概要	計装機器交換一式	着工時期 完成時期	平成23年2月4日 平成23年3月25日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																	入札結果等					
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況														入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成23年2月2日			
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町）	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付C保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 一級若しくは二級建築士又は1級若しくは2級建築施工管理技士								予定価格（円）a		23,601,900			
																		うち消費税額（円）b		1,123,900			
																		入札比較価格（円）a-b		22,478,000			
																		請負決定額（落札価格×1.05）（円）		22,365,000			
																		低入札調査基準価格（消費税抜き）（円）		－			
																	入札参加	初入札（随契見積）		再入札			低入札価格調査対象者
																		入札・見積金額（消費税抜き）（円）	摘要	入札金額（消費税抜き）（円）	摘要		
1	㈱日仙電機美郷営業所	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	21,300,000	落札			
2	玉川電気工業㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	22,340,000				
3	秋田電気工事㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	22,800,000				

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日			
完成時期			
変更後契約額			
契約変更理由			