

## 美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号 第 12 号 公表日 平成23年5月26日 工事番号 第 29 号

工事場所	仙北郡美郷町金沢字下館124	工事名称	道の駅雁の里せんなん曲がり屋改修工事	工事概要	外壁改修34.7㎡	着工時期	平成23年5月27日	入札契約方式	指名競争入札
						完成時期	平成23年7月22日		

(単位:円)

業 者 選 定 経 緯				入 札 結 果 等				
1. 指名理由				入札(見積徴収)年月日		平成23年5月25日		
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 建築一式 に届け出のある県格付け その他 の町内業者を指名する。				予定価格		a	2,800,350	
				うち消費税の額		b	133,350	
				入札比較価格		a-b	2,667,000	
				調査基準価格		c	-	
				cの100/105相当額			-	
				請負決定額(落札価格×1.05)			2,793,000	
2. 指名(随意契約見積徴収)業者				契約年月日		平成23年5月26日		
商号及び名称			所在地		備考			
					入札金額(消費税抜き)			
			第1回入札額 (随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要		
南奥山工務店			秋田県仙北郡美郷町中野字寺田6 3番地	2,800,000		2,660,000	落札	
南鷹崙建築			秋田県仙北郡美郷町六郷東根字鎧ヶ崎1 2番地	3,000,000		2,750,000		
南高橋建築工業			秋田県仙北郡美郷町本堂城回字馬場2 7 1番地 2	2,950,000		2,700,000		
南坂本工務店			秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙1番地276	2,990,000		2,700,000		
変更契約等		変更契約1			変更契約		変更契約	
		変更契約締結日						
		完成時期						
		変更後契約額						
契約変更理由								