| 公表番号 | 第　46　号 |
|---|---|

# 建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　平成23年7月21日

| 工事場所 | 美郷町土崎字上野乙地内 | 工事名称 | 千畑幼稚園・保育園屋上防水改修工事 | 工事種別 | 建築一式及び防水 | 工事概要 | アスファルトルーフィングシート A=2918㎡ | 着工時期<br>完成時期 | 平成23年7月22日<br>平成23年9月30日 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 整理番号 | 入札参加要件等の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | 入札結果等 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 入札参加資格確認申請者 | | 入札参加要件充足状況 | | | | | | | | | | | | | 入札参加資格の有無 | 入札（見積徴取）年月日 | | 平成23年7月20日 | | | |
| | 商号・名称 | 主たる営業所所在地（美郷町） | 施行令第167条の4に該当無 | 入札参加資格審査申請書受理 | 建築一式工事の格付A・B・C保有 | 対応工種の建設業の許可あり | 経営事項審査を受けている | 指名停止を受けていない | 民事再生手続開始の申立等なし | 配置予定技術者の資格 一級若しくは二級建築士又は1級若しくは2級建築施工管理技士 | | | | | | | 予定価格（円）a | | 28,153,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | うち消費税額（円）b | | 1,340,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 入札比較価格（円）a-b | | 26,813,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 請負決定額（落札価格×1.05）（円） | | 27,300,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 低入札調査基準価格（消費税抜き）（円） | | － | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 入札参加 | 初入札（随契見積） | | 再入札 | | 低入札価格調査対象者 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 入札・見積金額（消費税抜き）（円） | 摘要 | 入札金額（消費税抜き）（円） | 摘要 | |
| 1 | ㈱小田島工務店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | 26,700,000 | | | | |
| 2 | はりま建設㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | 26,000,000 | 落札 | | | |
| 3 | 林工務店㈱ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | 26,500,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 変更契約等 | 変更契約１ | 変更契約 | 変更契約 |
|---|---|---|---|
| 変更契約締結日 | | | |
| 完成時期 | | | |
| 変更後契約額 | | | |
| 契約変更理由 | | | |