公表番号	第　91　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　平成23年11月7日

工事場所	仙北郡美郷町飯詰字北中島31番地1	工事名称	解体跡地舗装工事	工事種別	舗装	工事概要	舗装工A=1918㎡	着工時期 完成時期	平成23年11月8日 平成24年3月23日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																	入札結果等					
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況														入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成23年11月2日			
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町）	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級建設機械施工技士又は1級若しくは2級土木施工管理技士	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級舗装施工管理技術者							予定価格（円） a		16,049,250			
																		うち消費税額（円） b		764,250			
																		入札比較価格（円） a-b		15,285,000			
																		請負決定額（落札価格×1.05）（円）		13,755,000			
																		低入札調査基準価格（消費税抜き）（円）		－			
																		入札参加	初入札（随契見積）		再入札		低入札価格調査対象者
																			入札・見積金額（消費税抜き）（円）	摘要	入札金額（消費税抜き）（円）	摘要	
1	㈱沢野建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	13,350,000				
2	大和建設㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	13,300,000				
3	木村建設㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	13,100,000	落札			
4	はりま建設㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	13,500,000				

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日			
完成時期			
変更後契約額			
契約変更理由			