公表番号	第　22　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　平成24年6月28日

工事場所	美郷町飯詰字轄町26番地1	工事名称	平成24年度仙南地区統合小学校（仙南小学校）体育館改修工事	工事種別	建築一式	工事概要	体育館改修工事一式	着工時期 完成時期	平成24年6月29日 平成24年12月20日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																入札結果等						
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況													入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成24年6月27日				
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町）	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付A・B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	特定建設業許可を受けている	配置予定技術者の資格 建築施工管理技士 一級建築士又は1級						予定価格（円）a		30,232,650				
																	うち消費税額（円）b		1,439,650				
																	入札比較価格（円）a-b		28,793,000				
																	請負決定額（落札価格×1.05）（円）		29,295,000				
																	低入札調査基準価格（消費税抜き）（円）		25,913,000				
																	入札参加	初入札（随契見積）			再入札		低入札価格調査対象者
																		入札・見積金額（消費税抜き）（円）	摘要		入札金額（消費税抜き）（円）	摘要	
1	㈱小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	27,900,000	落札			
2	はりま建設㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	28,200,000				
3	シブヤ建設工業㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	28,400,000				
4	林工務店㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	28,600,000				

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日			
完成時期			
変更後契約額			
契約変更理由			