

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成25年6月24日

工事場所	美郷町飯詰字糠淵 地内	工事名称	すこやか園保育園棟 屋根塗装工事	工事種別	塗装	工事概要	屋根塗装 1,290㎡ 雑工事 1式 仮設費 1式	着工時期	平成25年6月25日	入札契約方式	一般競争入札
完成時期	平成25年8月9日										

整理番号	入札参加要件等の状況										入札結果等										
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況										入札 (見積徴取) 年月日		平成25年6月19日				
商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町及び大仙市)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	塗装工事の格付 A 保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 (仕上げ)	1級又は2級建築施						入札参加資格の有無	入札 (見積徴取) 年月日		平成25年6月19日		
																	入札比較価格(円) a		6,123,600		
																うち消費税額(円) b		291,600			
																入札比較価格(円) a-b		5,832,000			
																請負決定額(落札価格×1.05)(円)		5,931,450			
																低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)		-			
																入札参加	初入札 (随契見積)		再入札		備考
																	入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)	摘要	
1	大進塗装工業株式会社	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	6,100,000			
2	田口塗装工業株式会社 美郷支店	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	5,649,000	落札		
3	中仙塗装工業株式会社 中仙支店	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	6,180,000			

変更契約等	変更契約 1				変更契約				変更契約			
変更契約締結日												
完成時期												
変更後契約額												
契約変更理由												