美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 28 号	公表日	平成25年7月4日	工事番号	第 38 号

工事場所	六郷地区一般廃棄物最終処分場 美郷町六郷東根字北明田地地内	工事名称	六郷地区一般廃棄物最終処分場ごみ層調査井等掘削工事	工事概要	調査井掘削7カ所	着工時期 完成時期	平成25年7月5日 平成25年9月20日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成25年7月3日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から さく井 に届け出のある県格付け A級 の町内及び県南業者を指名する。	予定価格 a	1,957,200
	うち消費税の額 b	93,200
	入札比較価格 a-b	1,864,000
	調査基準価格 c	−
	cの100/105相当額	−
	請負決定額(落札価格×1.05)	1,890,000
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成25年7月8日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈱秋さく	秋田県大仙市大曲田町２１番１０号		1,800,000	落札		
奥山ボーリング㈱	秋田県横手市神明町１０番３９号		1,950,000			
㈲細井技研工業	秋田県仙北郡美郷町金沢東根字蛭川１１番地		1,850,000			
㈱自然科学調査事務所	秋田県大仙市戸蒔字谷地添１０２番地１		1,950,000			
㈱シーグ	秋田県大仙市戸地谷字川前３６６番地１		1,850,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更後契約額			
	契約変更理由			