公表番号	第　90　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　平成25年4月11日

工事場所	仙北郡美郷町六郷字馬場地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業　中学校前線工作物移転補償工事	工事種別	建築一式	工事概要	コンクリート塀 L=126.0m H=1.8m	着工時期 完成時期	平成25年4月12日 平成25年6月28日	入札契約方式	一般競争入札

入札結果等	
入札（見積徴取）年月日	平成25年4月10日
予定価格(円) a	7,098,000
うち消費税額(円) b	338,000
入札比較価格(円) a-b	6,760,000
請負決定額(落札価格×1.05)(円)	7,035,000
低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	-

整理番号	入札参加要件等の状況：入札参加資格確認申請者：商号・名称	主たる営業所所在地(美郷町)	入札参加要件充足状況：施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付C保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 1級若しくは2級建築士又は1級若しくは2級建築施工管理技士						入札参加資格の有無	入札参加	初入札（随契見積）入札・見積金額(消費税抜き)(円)	摘要	再入札 入札金額(消費税抜き)(円)	摘要	備考
1	大和建設㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	6,700,000	落札			
2	㈱田澤工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	7,000,000				
3	木村建設㈱	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	6,900,000				
4	㈱シーモワオカダデザイン	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	6,850,000				

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日			
完成時期			
変更後契約額			
契約変更理由			