美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 14 号	公表日	平成26年5月19日	工事番号	第 102 号

工事場所	美郷町土崎字上野乙 地内	工事名称	美郷町役場 自動火災報知設備改修工事	工事概要	自動火災報知設備 複合盤1台(P型1級 40回線 壁掛式)	着工時期 完成時期	平成26年5月20日 平成26年7月18日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成26年5月14日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 消防施設 に届け出のある県格付け － の町内業者を指名する。	予定価格 a	1,855,440
	うち消費税の額 b	137,440
	入札比較価格 a-b	1,718,000
	調査基準価格 c	－
	cの100/108相当額	－
	請負決定額(落札価格×1.08)	1,782,000
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成26年5月19日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
㈲坂本水道工業	秋田県仙北郡美郷町金沢字長岡森１５５番地３		1,800,000			
（資）フジヤアクアテック	秋田県仙北郡美郷町六郷字宝門清水７２番地４		1,730,000			
㈲高照電設防災工業 六郷営業所	秋田県仙北郡美郷町六郷字安楽寺２３５番地３		1,650,000	落札		
㈱日仙電機 美郷営業所	秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際１２２番地		1,700,000			

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更後契約額			
	契約変更理由			