

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成26年7月22日

工事場所	仙北郡美郷町 六郷字安楽寺 311番地	工事名称	旧六郷幼稚園・保育園園舎等解体工事	工事種別	建築一式	工事概要	建物解体工事 N=1式 外構解体工事 N=1式 雑工事 N=1式	着工時期	平成26年7月23日	入札契約方式	一般競争入札
完成時期	平成26年12月10日										

整理番号	入札参加要件等の状況													入札結果等									
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況										入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		平成26年7月18日						
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 一級若しくは二級建築士	配置予定技術者の資格 解体工事施工技士	公共料金の未納がないこと								入札（見積徴取）年月日	平成26年7月18日		
																				入札参加資格の有無	予定価格(円) a	39,841,200	
うち消費税額(円) b																				2,951,200			
入札比較価格(円) a-b																	36,890,000						
請負決定額(落札価格×1.08)(円)																	39,420,000						
低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)																	33,793,000						
																	入札参加	初入札（随契見積）		再入札		備考	
																		入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)	摘要		
1	(株)小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	36,600,000			
2	シブヤ建設工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	36,500,000	落札		
3	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	36,550,000			

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日			
完成時期			
変更後契約額			
契約変更理由			