美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

公表番号	第 83 号	公表日	平成26年9月18日	工事番号	第 118 号

工事場所	美郷町六郷字大町59番地	工事名称	ニテコ名水庵屋外通路改修工事	工事概要	既存屋根鉄板撤去 A=65㎡ 屋根鉄板葺 A=65㎡ 柱脚施工 N=12箇所	着工時期 完成時期	平成26年9月19日 平成26年11月21日	入札契約方式	指名競争入札

(単位:円)

業者選定経緯	入札結果等	
1. 指名理由	入札(見積徴収)年月日	平成26年9月17日
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、 工事内容から 建築一式工事 に届け出のある県格付け C級 の町内業者を指名する。	予定価格 a	−
	うち消費税の額 b	−
	入札比較価格 a−b	−
	調査基準価格 c	−
	cの100/108相当額	−
	請負決定額(落札価格×1.08)	−
2. 指名(随意契約見積徴収)業者	契約年月日	平成26年9月18日

商号及び名称	所在地	備考	入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額)	摘要	再入札	摘要
大和建設㈱	秋田県仙北郡美郷町六郷字古館１５０番地		2,270,000		2,050,000	不落。※最低価格入札者と協議したが不調
㈱小貫建設	秋田県仙北郡美郷町六郷字小安門８４番地		2,150,000		1,990,000	
㈱シーモワオカダデザイン	秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺１４８番地５		2,120,000		1,800,000	
㈱田澤工務店	秋田県仙北郡美郷町千屋字上内村２４４番地		2,180,000		2,100,000	

変更契約等		変更契約1	変更契約	変更契約
	変更契約締結日			
	完成時期			
	変更後契約額			
	契約変更理由			