公表番号	第　107　号

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日　　平成26年11月6日

工事場所	美郷町野中字下明子　地内	工事名称	社会資本整備総合交付金事業　鑓田馬町・沢田線歩道整備工事	工事種別	舗装工事	工事概要	歩道整備工 L=274m	着工時期 完成時期	平成26年11月7日 平成27年3月27日	入札契約方式	一般競争入札

整理番号	入札参加要件等の状況																入札結果等					
	入札参加資格確認申請者		入札参加要件充足状況													入札参加資格の有無	入札参加	初入札（随契見積）		再入札		備考
	商号・名称	主たる営業所所在地（美郷町）	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	舗装工事の格付A保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格　一級建設機械施工技士又は一級土木施工管理技士	配置予定技術者の資格　一級若しくは二級舗装施工技術管理技士	公共料金の未納がないこと						入札・見積金額（消費税抜き）（円）	摘要	入札金額（消費税抜き）（円）	摘要	
1	**大和建設㈱**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	19,950,000	落札			
2	**㈱沢野建設**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	20,100,000				
3	**木村建設㈱**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	20,400,000				
4	**はりま建設㈱**	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	20,350,000				

入札結果等	
入札（見積徴取）年月日	平成26年11月5日
予定価格（円）a	22,312,800
うち消費税額（円）b	1,652,800
入札比較価格（円）a-b	20,660,000
請負決定額（落札価格×1.08）（円）	21,546,000
低入札調査基準価格（消費税抜き）（円）	－

変更契約等	変更契約１	変更契約	変更契約
変更契約締結日			
完成時期			
変更後契約額			
契約変更理由			