

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成26年11月6日

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|------|----------------------------|------|------|------|---------------------------------|------|-------------|--------|--------|
| 工事場所 | 仙北郡美郷町 金沢西根字上 菰沢 地内 | 工事名称 | 社会資本整備総合交付金事業 上菰沢4号線舗装補修工事 | 工事種別 | 舗装工事 | 工事概要 | 舗装補修工事 L=400m W=4.7m/5.7m | 着工時期 | 平成26年11月7日 | 入札契約方式 | 一般競争入札 |
| | | | | | | | | 完成時期 | 平成26年12月15日 | | |

| 整理番号 | 入札参加要件等の状況 | | | | | | | | | | | | | 入札結果等 | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------------|----------------|--------|-------------------------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| | 入札参加資格確認申請者 | | | 入札参加要件充足状況 | | | | | | | | | | 入札参加資格の有無 | 入札（見積徴取）年月日 | | 平成26年11月5日 | | | |
| | 商号・名称 | 主たる営業所所在地 (美郷町) | 施行令第167条の4に該当無 | 入札参加資格審査申請書受理 | 舗装工事の格付B保有 | 対応工種の建設業の許可あり | 経営事項審査を受けている | 指名停止を受けていない | 民事再生手続開始の申立等なし | 工管理技術士 | 設置機械施工技術士又は一級若しくは二級土木建設 | 配置予定技術者の資格 | 配置予定技術者の資格 | | 公共料金の未納がないこと | 入札（見積徴取）年月日 | 平成26年11月5日 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 入札参加資格の有無 | 入札（見積徴取）年月日 | 予定価格(円) a | 8,089,200 | |
| うち消費税額(円) b | | | | | | | | | | | | | | | | 599,200 | | | | |
| 入札比較価格(円) a-b | 7,490,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 請負決定額(落札価格×1.08)(円) | 7,938,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 低入札調査基準価格(消費税抜き)(円) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初入札（随契見積） | | 再入札 | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入札参加 | 入札・見積金額(消費税抜き)(円) | 摘要 | 入札金額(消費税抜き)(円) | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | (株)小貫建設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,460,000 | | | | |
| 2 | (株)小田島工務店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,350,000 | 落札 | | | |
| 3 | シブヤ建設工業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,380,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---------|------------------------------|------|------|
| 変更契約等 | 変更契約1 | 変更契約 | 変更契約 |
| 変更契約締結日 | 平成26年12月6日 | | |
| 完成時期 | 変更なし | | |
| 変更後契約額 | 変更なし | | |
| 契約変更理由 | 現地精査により増工・減工（取付道路工の増、区画線工の減） | | |