# 美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

| 公表番号 | 第 15 号 | 公表日 | 平成30年5月28日 | 工事番号 | 第 31 号 |
|---|---|---|---|---|---|

| 工事場所 | 美郷町飯詰字下鶴田地内 美郷町宿泊交流館 | 工事名称 | 美郷町宿泊交流館トレーニング室設置工事 | 工事概要 | 内部改修一式 | 着工時期<br>完成時期 | 平成30年5月29日<br>平成30年7月10日 | 入札契約方式 | 指名競争入札 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

（単位：円）

| 業者選定経緯 | 入札結果等 | |
|---|---|---|
| 1. 指名理由 | 入札(見積徴取)年月日 | 平成30年5月25日 |
| 地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、工事内容から 建築一式 に伺り田のめ 県格付け C 級の 町内業者を指名する。 | 予定価格 a | 4,833,000 |
| | うち消費税の額 b | 358,000 |
| | 入札比較価格 a−b | 4,475,000 |
| | 調査基準価格 c | − |
| | cの100/108相当額 | − |
| | 請負決定額(落札価格×1.08) | 4,773,600 |
| 2. 指名(随意契約見積徴取)業者 | 契約年月日 | 平成30年5月28日 |

| 商号及び名称 | 所在地 | 備考 | 入札金額（消費税抜き） 第1回入札額(随意契約見積り額) | 摘要 | 再入札 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈲細井技研工業 | 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字蛭川１１番地 | | 4,480,000 | | | |
| ㈱小貫建設 | 秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺１４８番地５ | | 4,420,000 | 落札 | | |
| ㈱ｼｰﾓｱｵｶﾀﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ | 秋田県仙北郡美郷町六郷字小安門８４番地 | | 4,470,000 | | | |
| ㈲高階建設 | 秋田県仙北郡美郷町黒沢字西野１８７番地の２ | | 4,445,000 | | | |
| ㈱田澤工務店 | 秋田県仙北郡美郷町千屋字上内村２４４番地 | | 4,500,000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 変更契約等 | | 変更契約1 | 変更契約 | 変更契約 |
|---|---|---|---|---|
| | 変更契約締結日 | | | |
| | 完成時期 | | | |
| | 変更後契約額 | | | |
| | 契約変更理由 | | | |