# 美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

| 公表番号 | 第 19 号 | 公表日 | 平成30年5月28日 | 工事番号 | 第 15 号 |
|---|---|---|---|---|---|

| 工事場所 | 美郷町六郷地内 | 工事名称 | 地下水水位計更新工事 | 工事概要 | 地下水水位計更新 2箇所(米町、琴平) | 着工時期<br>完成時期 | 平成30年5月29日<br>平成30年7月30日 | 入札契約方式 | 指名競争入札 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(単位:円)

| 業者選定経緯 | 入札結果等 | |
|---|---|---|
| 1. 指名理由 | 入札(見積徴取)年月日 | 平成30年5月23日 |
| 地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、<br>工事内容から 水道施設 に伴う工事のため 県格付け A 級<br>の 町内業者を指名する。 | 予定価格 a | 2,917,080 |
| | うち消費税の額 b | 216,080 |
| | 入札比較価格 a−b | 2,701,000 |
| | 調査基準価格 c | − |
| | cの100/108相当額 | − |
| | 請負決定額(落札価格×1.08) | 2,905,200 |
| 2. 指名(随意契約見積徴取)業者 | 契約年月日 | 平成30年5月28日 |

| 商号及び名称 | 所在地 | 備考 | 入札金額(消費税抜き) 第1回入札額(随意契約見積り額) | 摘要 | 再入札 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和建設㈱ | 秋田県仙北郡美郷町六郷字古館１５０番地 | | 辞退 | | 辞退 | |
| （資）フジヤアクアテック | 秋田県仙北郡美郷町六郷字宝門清水７２番地４ | | 2,900,000 | 不落 | 2,820,000 | 落札 |
| ㈲細井技研工業 | 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字蛭川１１番地 | | 3,030,000 | | 2,880,000 | |
| ㈲坂本水道工業 | 秋田県仙北郡美郷町金沢字長岡森１５５番地３ | | 3,030,000 | | 2,880,000 | |
| ㈱沢野建設 | 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字南外川原１２６番地 | | 3,030,000 | | 2,860,000 | |
| シブヤ建設工業㈱ | 秋田県仙北郡美郷町金沢西根字北本田２４３番地 | | 3,040,000 | | 2,850,000 | |
| はりま建設㈱ | 秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８９番地の１ | | 2,970,000 | | 2,870,000 | |
| ㈱小田島工務店 | 秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島４６番地５ | | 3,000,000 | | 2,850,000 | |
| 木村建設㈱ | 秋田県仙北郡美郷町金沢西根字南本田１５０番地の１ | | 2,970,000 | | 2,870,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 変更契約等 | | 変更契約1 | 変更契約 | 変更契約 |
|---|---|---|---|---|
| | 変更契約締結日 | | | |
| | 完成時期 | | | |
| | 変更後契約額 | | | |
| | 契約変更理由 | | | |