

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成27年6月25日

工事場所	美郷町飯詰字 東山本104番 地3 地内	工事名称	後三年コミュニティ センター耐震補強工 事	工事種別	建築一式工事	工事概要	集会所耐震工事 N=1式 体育館耐震工事 N=1式	着工時期 完成時期	平成27年6月25日 平成27年11月30日	入札契約 方式	一般競争入札											
入札参加要件等の状況							入札結果等															
整理 番号	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況										入札（見積徴取）年月日		平成27年6月24日						
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町内)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付A・B保有	対応工種の建築業の許可あり	経常事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配座又は一級若しくは二級建築士管理技士	公共料金の未納がないこと	入札参加資格の有無	入札比較価格(円) a	うち消費税額(円) b	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.08)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)					
													入札参加	初入札（随契見積）		再入札		備考				
														入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)	摘要					
1	株式会社 飯詰建設			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	28,300,000				
2	株式会社 小田島工務店			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27,370,000	落札			
3	シブヤ建設工業株式会社			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27,900,000				
4	林工務店株式会社			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	28,400,000				
5	はりま建設株式会社			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	28,100,000				
変更契約等			変更契約 1										変更契約		変更契約							
変更契約締結日																						
完成時期																						
変更後契約額																						
契約変更理由																						