

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成27年7月16日

工事場所	美郷町畑屋字 街道東144	工事名称	美郷町住民活動センター多目的ホール天井設備等耐震改修工事	工事種別	建築一式工事	工事概要	建築改修工事 N=1式 電気設備工事 N=1式	着工時期 完成時期	平成27年7月17日 平成27年10月30日	入札契約方式	一般競争入札
------	------------------	------	------------------------------	------	--------	------	----------------------------	--------------	---------------------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況														入札結果等							
	入札参加資格確認申請者				入札参加要件充足状況										入札（見積徴取）年月日		平成27年7月15日					
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町内)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	建築一式工事の格付A・B保有	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	配置予定技術者の資格 一級若しくは二級建築施工管理技士 又は一級若しくは二級建築師	公共料金の未納がないこと							入札参加資格の有無	入札比較価格(円) a-b	請負決定額(落札価格×1.08)(円)	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	
1	(株)さいとう建設	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	23,600,000	落札		
2	(株)小田島工務店	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	23,680,000			
3	シブヤ建設工業(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	23,700,000			
4	林工務店(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	23,650,000			
5	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	23,700,000			

変更契約等	変更契約1	変更契約	変更契約
変更契約締結日			
完成時期			
変更後契約額			
契約変更理由			