## 美郷町の建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等の公表

	公表番	号 第 47	第 47 号		平成27年	9月10日	工事番号	第 3	39 号	
工事場所 美郷町六郷字赤城 工事名称	緊急車両不通路線改良 事業 赤城7号線舗装工 工事概 事	舗装工 L=60.0m W=2.0m		着工時期 完成時期	平成27年 平成27年		入札契約 方式	指名競	竞争入札	
								() () ()	左:円)	
業	者 選 定 経 緯					7 #1 :	結果等	(単位	L.円)	
1. 指名理由					入札(見積徴収)年月日			平成27年9月9日		
1. 指有程用					予定価格 a			1,566,000		
地方自治法施行令第167条の4各項各号及び美郷町建設工事等入札制度実施要綱第4条各号を勘案し、					J 人 に   山川					
工事内容から 舗装工事 に届け出のある県格付け B級					入札比較価格 a-b			1,450,000		
の町内業者を指名する。					調査基準価格 c					
マンドド1未行を担右する。					cの100/108相当額			_		
					請負決定額(落札価格×1.08)			1,404,000		
2. 指名(随意契約見積徴収)業者					契約年月日			平成27年9月10日		
THE THE STATE OF T				入札金額(消費税抜き)						
商号及び名称	所在地		備考	第1回。 (随意契約	入札額	摘要	再入札		摘要	
㈱小田島工務店 秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島46番地5					, 000					
シブヤ建設工業㈱	秋田県仙北郡美郷町金沢西根字北本田243番地			1, 350						
㈱小貫建設 秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺148番地5				1, 300		落札				
					,					
	<u> </u>									
				初始		変更契約				
変更契約締結日	変更契約1 変更 平成27年11月10日			<b>光</b> 常儿			<u> </u>			
変 完成時期	変更なし									
更 亦 再 谷 却 約 婚	¥1,722,600-									
契	による数量の変更。									