

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成28年3月10日

工事場所	美郷町浪花地内	工事名称	公共土木施設災害復旧事業 27災46号真昼岳線災害復旧工事	工事種別	法面工事	工事概要	復旧延長 L=20.0m 幅員 W=4.0m	着工時期 完成時期	平成28年3月11日 平成28年3月31日	入札契約方式	一般競争入札
------	---------	------	-------------------------------	------	------	------	---------------------------	--------------	--------------------------	--------	--------

整理番号	入札参加要件等の状況											入札結果等																	
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無	入札（見積徴取）年月日		入札結果等														
	商号・名称	主たる営業所所在地 (美郷町内 又は大仙市内)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	有とび・土工・コンクリート工事の格付A級保	対応工種の建設業の許可あり	経営事項審査を受けている	指名停止を受けていない	民事再生手続開始の申立等なし	設置予定技術者の資格 一級若しくは二級土木 施設施工技術士又は一級若しくは二級土木 管理技術士								入札（見積徴取）年月日	平成28年3月9日	予定価格(円) a	16,934,400	うち消費税額(円) b	1,254,400	入札比較価格(円) a-b	15,680,000	請負決定額(落札価格×1.08)(円)	16,200,000	低入札調査基準価格(消費税抜き)(円)	—
1	大和建设(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15,400,000										
2	秋田振興建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15,500,000										
3	はりま建設(株)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15,000,000	落札									

変更契約等	変更契約 1	変更契約	変更契約
変更契約締結日	平成28年3月31日		
完成時期	平成28年7月29日		
変更後契約額	変更なし		
契約変更理由	繰越予算の承認（特記仕様書記載）		