

建設工事に係る入札結果・契約内容等

公表日 平成28年5月26日

工事 場所	美郷町野中 下村55番地 (美郷町保健 センター)	工事 名称	美郷町保健センター 照明器具LED化工事	工事 種別	電気	工事 概要	LED化に伴う照明器具更新工事 一式	着工時期 完成時期	平成28年5月27日 平成28年11月30日	入札契約 方式	一般競争入札
----------	------------------------------------	----------	-------------------------	----------	----	----------	--------------------	--------------	---------------------------	------------	--------

整理 番号	入札参加要件等の状況											入札結果等									
	入札参加資格確認申請者			入札参加要件充足状況								入札参加資格の有無		入札 (見積徴取) 年月日			平成28年5月25日				
	商号・名称	主たる 営業所 所在地 (美郷町内)	施行令第167条の4に該当無	入札参加資格審査申請書受理	電 気 工 事 の 格 付  A・B級 保有	対応 工種 の 建設 業の 許可 あり	経営 事項 審査 を受け ている	指名 停止 を受け ていない	民事 再生 手続 開始 の申立 等なし	配置 予定 技術 者の 資格  1級若しくは 2級電気工事 施工 管理 技術 士	公共 料金の 未納が 無いこと						入札参加	初 入 札 ( 随 契 見 積)	再 入 札		備考
																	入札・見積金額 (消費税抜き)(円)	摘要	入札金額 (消費税抜き)(円)	摘要	
1	(株)日仙電機 美郷営業所	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	7,500,000				
2	(有)高照電設防災工業 六郷営業所	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	7,200,000	落札			
3	(有)加藤電気工事	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	7,550,000				
4	(有)夕力電アキタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	7,400,000				

変更契約等	変更契約 1	変更契約	変更契約
変更契約締結日			
完成時期			
変更後契約額			
契約変更理由			